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Descripcion

**BARANOA**FBRN-5*PREPARACION / ADAPTACION DEL
TERRENO PARA INSTALACION DEL SISTEMA
;APROVECHAMIENTO FORESTAL INCLUYE TALA RASA,
DESCOPE, DESRAME, DIMENSIONADO, DESTOCONADO,
DESENRAICE DE ARBOLES DE 1 M A 20M DE ALTURA PARA
LA ADAPTACION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL
PROYECTO.

**BARANOA**FBRN-5*PREPARACION / ADAPTACION DEL
TERRENO PARA INSTALACION DEL SISTEMA
;APROVECHAMIENTO FORESTAL INCLUYE TALA RASA,
DESCOPE, DESRAME, DIMENSIONADO, DESTOCONADO,
DESENRAICE DE ARBOLES DE 1M A 15M DE ALTURA PARA
LA ADAPTACION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL
PROYECTO.

**BARANOA**FBRN-5*ASESORIA Y CONSULTORIA
TECNICA;CONSULTORIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
RESCATE ARQUEOLOGICO, PROSPECCION INTENSIVA,
VERIFICACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA
CONSTRUCCION DE LA FUTURA AREA DEL PROYECTO
FOTOVOLTAICO BARANOA |

**BARANOA**FBRN-5*INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN
OPERACION DEL SISTEMA. ;ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO
EN PRUEBAS CNO PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL
PROYECTO FOTOVOLTAICO BARANOA |

**BARANOA**FBRN-5*PREPARACION / ADAPTACION DEL
TERRENO PARA INSTALACION DEL SISTEMA ;REALIZACION
DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS ASOCIANDO ACTIVIDADES DE
CORTE, TERRAPLEN, RELLENOS SELECCIONADOS,
COLOCACION DE SUBBASE Y COLOCACION DE BASE CON EL
PROPOSITO DE ADECUAR EL TERRENO PARA LA
INSTALACION DE LAS ESTRUCTURAS ASOCIADAS AL
PROYECTO FOTOVOLTAICO BARANOA |

**BARANOA**FBRN-5*CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA.;OBRAS
CIVILES, CIMENTACIONES, MONTAJE DE LA SUBESTACION
ELEVADORA

**BARANOA**FBRN-5*INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN
OPERACION DEL SISTEMA. ;EJECUCION DE OBRAS DE
INSTALACION, HINCADO DIRECTO DE PERFILES DE
SEGUIMIENTO Y SOPORTE, MONTAJE MECANICO DEL
TRACKER Y MONTAJE DE MODULOS SOLARES DENTRO DEL
PROYECTO FOTOVOLTAICO BARANOA |

**BARANOA**FBRN-5*PREPARACION / ADAPTACION DEL
TERRENO PARA INSTALACION DEL SISTEMA ;REALIZACION
DE ACTIVIDADES DE DESMATONADO, ROCERIA, DESMONTE,
RECOLECCION Y TRASLADO DE MATERIAL FUERA DEL
PROYECTO

**BARANOA**FBRN-5*INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN
OPERACION DEL SISTEMA. ;REALIZAR TODO EL MONTAJE
ELECTROMECANICO Y CIVIL DEL PROYECTO PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO BARANOA |

**BARANOA**FBRN-5*PREPARACION / ADAPTACION DEL
TERRENO PARA INSTALACION DEL SISTEMA
;APROVECHAMIENTO FORESTAL INCLUYE TALA RASA,
DESCOPE, DESRAME, DIMENSIONADO, DESTOCONADO,
DESENRAICE DE ARBOLES DE 1 M A 20M DE ALTURA, PARA
EL PARQUE.

**BARANOA**FBRN-5*CERTIFICACION RETIE;INSPECCION
RETIE DEL SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE
19.9MVA, TRANSFORMADOR DE 25MVA, LINEA DE 110KV
CON 560 METROS AEREA Y 1300 METROS SUBTERRANEA, 4
CENTROS DE TRANSFORMACION Y BAHIA DE LLEGADA DE
110KV UBICADA EN LA SUBESTACION BARANOA DEL

(57) 3103354529 - Ext. 000
Bogotd - Colombia

Cantidad

Factura electrénica de venta
No. FBRN 5

Fecha y hora Factura

Generacion 08/07/2025, 13:28

Expedicion 08/07/2025, 16:53

Vencimiento 08/07/2025

Vr. Total

755,072,578.71

16,749,448.90

1,170,889,650.00

562,655,408.00

4,221,082,386.31

5,889,437,196.35

2,590,664,887.00

74,623,581.00

4,893,636,257.04

165,011,788.23

42,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Mit 830,048.145-8. Mombre Software: Siigo Mube. Firma electrénica: ver en el XML



OPERADOR DE RED AIR-E.

Total items: 11
Total Bruto 20,381,823,181.54
Valor en Letras:
Veinte mil trescientos ochenta y un millones ochocientos veintitres mil ciento ochenta y un pesos m/cte  Total a Pagar 20,381,823,181.54
con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - CXC CREDITO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-07-08 $ 20,381,823,181.54
por

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizaciéon Electrénica 18764090081101 aprobado en
20250306 prefijo FBRN desde el niimero 2 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4220 Construccién de proyectos de servicio publico Tarifa 6,9
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5194ee9%9a4bd9b92ec91a012e5a5b26f4cad4af2985689d5183805c4025bfdc9e6cb5d0f2a5ba6605fb881ceafc7f0286b



